

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя департамента
по управлению жилищным фондом

Н.Н.Петров

" " 2022 г

СОГЛАСОВАНО:

решением общего собрания собственников
помещений МКД № 65 по ул. Энергетиков

протокол № " " " 2022 г.

Техническое обследование строительных конструкций жилого дома по адресу: г.Красноярск, ул. Энергетиков, 56

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 33 229,28 руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обследование строительных конструкций				
1	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий, 1 категория сложности работ: категория сложности здания I, высота здания до 13 м, 44,79(100 м3 строительного объема здания)	СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.4 п.1-10 (СБЦП25-2-4-1-1-10) Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11 Строительный объем зданий и сооружений до 5000 м3 K=1,3; СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35 K=0,35; Здания бескаркасные: Фундаменты; Здания бескаркасные: Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота; Здания бескаркасные: Полы; Здания бескаркасные: Лестницы; Здания бескаркасные: Перекрытия; Здания бескаркасные: Совмещенные покрытия или крыши; Здания бескаркасные: Кровля; Котин=0%	(216,4*44,79)*1,3*0,35	4 410,11
ВСЕГО по смете				4 410,11
Итого Поз. 1				5 733,14
Всего с учетом "Районный коэффициент K=30%"				27 691,07
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 1квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 07.02.2021 г. №4153-ИФ/09 проектные работы 4,8300"				5 538,21
НДС 20%				33 229,28
ВСЕГО по смете				

Составил:

Проверил: Расценки соответствуют сметной нормативной базе инженер 1 категории ПСО МКУ "УРТСЖИМС"

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Департамента
по управлению жилищным фондом

Н.Н.Петров

" " 2022 г

СОГЛАСОВАНО:

решением общего собрания собственников
помещений МКД № 94 по ул. Вавилова

протокол № " от " " 2022 г.

Жилой Дом по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, №94

(наименование строки)

Жилой дом по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, №94

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Усиление строительных конструкций жилого дома

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание шифр -143-21-КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 8766,02 (963,43) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	7086,01	(711,34) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

1039,25	(39,28) тыс.руб.
4550,92	чел.час.
217,24	чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые											
21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом			%	92	0,9	82,8			8,45		224
Приказ № 812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые											
11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом			%	46	0,85	39,1			3,99		106
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									62,76		794
3 ФЕР01-01-004-05											
Разработка грунта в отвал экскаваторами			1000 м3			0,0418					
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом											
вместимость: 0,25 м3, группа грунтов 2											
Объем=(44*0,95) / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						85,02	1,15	4,09	26,46	108
2	ЗМ						3 486,50	1,15	167,60	8,54	1 431
3	в т.ч. ОТМ						577,68	1,15	27,77	26,46	735
ЗТ			цел.-ч	10,9	1,15	0,523963					
ЗТМ			цел.-ч	49,8	1,15	2,393886					
Итого по расценке							3 571,52		171,69		
ФОТ									31,86		843
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые			%	92	0,9	82,8			26,38		698
21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом											
Приказ № 812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые											
11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом			%	46	0,85	39,1			12,46		330
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									210,53		2 567
4 ФЕР01-02-057-02											
Разработка грунта вручную в траншеях			100 м3			0,022					
глубиной до 2 м без креплений с откосами,											
группа грунтов: 2											
Объем=(44*0,05) / 100											
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						1 201,20	1,38	36,47	26,46	965
ЗТ			цел.-ч	154	1,38	4,67544					
Итого по расценке							1 201,20		36,47		965
ФОТ									36,47		965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
%											
62											
62											
3,40											
90											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
80,95											
36,31											
26,46											
961											
2 ЭМ											
137,44											
61,64											
8,54											
526											
ЗТ											
чел.-ч											
9,49											
1,15											
4,256265											
Итого по расценке											
218,39											
ФОТ											
97,95											
36,31											
33,04											
875											
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом											
%											
91											
91											
52											
52											
18,88											
500											
11.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом											
%											
52											
149,87											
2 862											
Всего по позиции											
Разборка: кирпичных стен											
М3											
1,7											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
62,91											
1,15											
122,99											
26,46											
3 254											
2 ЭМ											
59,65											
1,15											
116,62											
8,54											
996											
ЗТ											
чел.-ч											
7,1											
1,15											
13,8805											
Итого по расценке											
122,56											
ФОТ											
239,61											
122,99											
111,92											
2 961											
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом											
%											
91											
91											
52											
63,95											
1 692											
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом											
%											
52											
63,95											
1 692											
Всего по позиции											
415,48											
8 903											
Разборка: бетонных фундаментов											
М3											
0,39											
ФЕР46-04-001-02											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 в т.ч. ОТМ											
4 М							90,10	0,805	34,32	26,46	908
3Т			чел.-ч	19,49	0,805	7,4242477	291,74	0	0,00	7,2	
3ТМ			чел.-ч	7,77	0,805	2,959795					
Итого по расценке							1 110,08				
ФОТ							311,73				
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции			%	93		93			102,48		2 712
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									95,31		2 522
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции			%	62		62			63,54		1 681
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							470,58				8 087
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							2 575,18				50 419
Раздел 2. Перенос сетей отопления (02-20-КР, лист 1а, лист 2)											
12	ФЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м			0,3					
1 ОТ							371,91		111,57	26,46	2 952
2 ЭМ							6,54		1,96	8,54	17
4 М							12,56		3,77	7,2	27
3Т			чел.-ч	43,6		13,08					
Итого по расценке							391,01		117,30		
ФОТ									111,57		2 952
Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы:			%	87		87			97,07		2 568
21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											
Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы:			%	44		44			49,09		1 299
11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции									263,46		6 863
13	ФЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м			0,23					
1 ОТ							557,01		128,11	26,46	3 390
2 ЭМ							16,32		3,75	8,54	32
4 М							30,34		6,98	7,2	50
3Т			чел.-ч	65,3		15,019					
Итого по расценке							603,67		138,84		
ФОТ									128,11		3 390
Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы:			%	87		87			111,46		2 949
21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Итого по расценке						353,75		106,12		2 316
	ФОТ								87,54		2 316
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее		%	121	0,9	108,9			95,33		2 522
	21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)										
18	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее		%	72	0,85	61,2			53,57		1 417
	11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								255,02		6 370
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм		м			30	30,61		918,30	7,2	6 612
19	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое		шт			10	118,11		1 181,10	7,2	8 504
	ФЕР16-02-005-05					0,23					
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм		100 м								
	1 ОТ						707,60		162,75	26,46	4 306
20	2 ЭМ						168,76		38,81	8,54	331
	3 в т.ч. ОТм						21,24		4,89	26,46	129
	4 М						73,94		17,01	7,2	122
	3Тм		чел.-ч	72,5		16,675					
21	Итого по расценке			1,77		0,4071	950,30		218,57		4 435
	ФОТ								167,64		4 435
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее		%	121	0,9	108,9			182,56		4 830
	21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)										
22	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее		%	72	0,85	61,2			102,60		2 714
	11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/лр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								503,73		12 303
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 100 мм		м			23	79,43		1 826,89	7,2	13 154
23	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм		100 м			0,1					
	ФЕР16-04-001-01										
	Итого по расценке										
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			0,054					
		1 ОТ					572,36		30,91	26,46	818
		2 ЭМ					2,28		0,12	8,54	1
		3 в т.ч. ОТМ					0,49		0,03	26,46	1
		4 М					88,57		4,78	7,2	34
		ЗТ	чел.-ч	64,6		3,4884					
		ЗТМ	чел.-ч	0,04		0,00216					
		Итого по расценке					663,21		35,81		819
		ФОТ							30,94		737
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			27,85		
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			12,89		341
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции					76,55		26,09	7,2	1 931
26	ФССЦ-14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая	т			0,001328	19 648,44				188
27	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			0,0722					
		1 ОТ					326,93		23,60	26,46	624
		2 ЭМ					2,28		0,16	8,54	1
		3 в т.ч. ОТМ					0,49		0,04	26,46	1
		4 М					88,57		6,39	7,2	46
		ЗТ	чел.-ч	36,9		2,66418					
		ЗТМ	чел.-ч	0,04		0,002888					
		Итого по расценке					417,78		30,15		625
		ФОТ							23,64		563
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			21,28		
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			9,85		260
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции					61,28		34,90	7,2	1 494
28	ФССЦ-14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая	т			0,001776	19 648,44				251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов (блоков ФБС) цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м			1,16					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					121,92	1,15	162,64	26,46	4 303
		2 ЭМ					5,26	1,15	7,02	8,54	60
		3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,15	1,24	26,46	33
		4 М					10,40		12,06	7,2	87
		ЗТМ	цел.-ч	12,29	1,15	16,39486					
		цел.-ч	0,08		1,15	0,10672					
		Итого по расценке					137,58		181,72		
		ФОТ							163,88		4 336
		Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			150,77		3 989
		21.12.2020 Прил. п.87									
		Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			85,22		2 255
		11.12.2020 Прил. п.87									
33	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,0232	519,80		-12,06	7,2	-87
34	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,9	519,80		467,82	7,2	3 368
35	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий			2,8					
Объем=280 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					47,26	1,15	152,18	26,46	4 027
		ЗТ	цел.-ч	5,54		17,8388					
		Итого по расценке					47,26		152,18		4 027
		ФОТ							156,75		4 148
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			156,75		4 148
		21.12.2020 Прил. п.40.1									
		Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			89,79		2 376
		11.12.2020 Прил. п.40.1									
36	ФЕР46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45	100 отверстий			2,8					
		Объем=280 / 100									
		Всего по позиции					398,72				10 551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы										
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции										
39	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,06			635,15		16 805
до глубины 380 мм (380-120)/120=2,17 ПЗ=2,17 (ОЗП=2,17; ЗМ=2,17 к расх.; ЗПМ=2,17; МАТ=2,17 к расх.; ТЗ=2,17; ТЗМ=2,17) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						45,04	2,4955	6,74	26,46	178
	ЗТ		чел.-ч	5,28	2,4955	0,7905744					
	Итого по расценке										
	ФОТ						45,04		6,74		178
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы										
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы										
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции										
40	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,358+0,00533	т			0,36333			15,91		420
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 560,54	1,15	1 069,87	26,46	28 309
	2 ЗМ						51,19	1,15	21,39	8,54	183
	3 в т.ч. ОТМ						7,32	1,15	3,06	26,46	81
	4 М						10 103,46		3 670,89	7,2	26 430
	ЗТ		чел.-ч	289	1,15	120,752725					
	ЗТМ		чел.-ч	0,59	1,15	0,2465194					
	Итого по расценке										
	ФОТ						12 715,19		4 762,15		28 390
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные										
	21.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве										
	№ 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные										
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
			%	58	0,85	49,3			528,95		13 996
Всего по позиции											
41	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т			-0,36333	10 100,00		-3 669,63	7,2	-26 421
42	ФССЦ-08.4.03.03-0033	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т			0,36333	7 997,23		2 905,63	7,2	20 921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
	11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59			59			80,85		2139
Всего по позиции									507,25		10 552
48	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,2496	592,76		147,95	7,2	1 065
49	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2			1,13					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						201,61	1,15	261,99	26,46	6 932
	2 ЗМ						71,64	1,15	93,10	8,54	795
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,15	3,01	26,46	80
	4 М						62,75		70,91	7,2	511
	ЗТ		чел.-ч	21,2		1,15	27,5494				
	ЗТм		чел.-ч	0,2		1,15	0,2599				
	Итого по расценке						336,00		426,00		7 012
	ФОТ								265,00		262,35
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		0,9	99					6 942
	21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65			155,42		4 113
	11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									843,77		19 293
50	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т			0,2712	7 669,69		2 080,02	7,2	14 976
51	ФССЦ-01.2.01.02-0051	Битумы нефтяные строительные БН-50/50	т			0,01808	1 677,23		30,32	7,2	218
52	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемешением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,044					
Объем=44 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	2 ЗМ						479,33	1,15	24,25	8,54	207
	3 в т.ч. ОТм						93,50	1,15	4,73	26,46	125
	ЗТм		чел.-ч	8,06		1,15	0,407836				
	Итого по расценке						479,33		24,25		125
	ФОТ								4,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			1 421,86		37 623
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			683,87		18 096
	Всего по позиции										
55	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т		-0,019866	15 255,00	-303,06	7,2	-2 182		
56	ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т		-0,017028	1 695,00	-28,86	7,2	-208		
57	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2		-9,57	7,46	-71,39	7,2	-514		
58	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		-0,792	1 320,00	-1 045,44	7,2	-7 527		
59	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3		-0,066	832,70	-54,96	7,2	-396		
60	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3		-6,138	1 980,00	-12 153,24	7,2	-87 503		
61	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		1,166	1 430,00	250,11	7,2	1 801		
	Объем=(1+0,1)*1,06										
	С учетом оборачиваемости МАТ=0,15 к раск.										
62	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3		1,59	1 980,00	472,23	7,2	3 400		
	Объем=(1,3+0,2)*1,06										
	С учетом оборачиваемости МАТ=0,15 к раск.										
63	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3		4,24	2 156,00	1 371,22	7,2	9 873		
	Объем=4*1,06										
	С учетом оборачиваемости МАТ=0,15 к раск.										
64	ФЕР10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса: из брусев (страховочных рам)	м3		6,6						
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	519/пр табл.2 п.2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального										
	421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ					188,55	0,92		1 144,88	26,46	30 294
	2 ЭМ					23,66	0,92		143,66	8,54	1 227
	3 в т.ч. ОТМ					4,18	0,92		25,38	26,46	672
	4 М					2 191,54	0		0,00	7,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗТ		чел.-ч	397,65	1,15	15,3194663					
	ЗТм		чел.-ч	1	1,15	0,038525					
	Итого по расценке						4 668,83				
	ФОТ								173,59		3 382
	Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные)	%		92		92			127,82		3 111
	21.12.2020 Прил. п.103								117,59		
	Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные)	%		52		52			66,47		1 759
	11.12.2020 Прил. п.87										
68	ФССЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт			0,1742	1 740,20		303,14	7,2	2 183
69	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			9					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						45,72	1,15	473,20	26,46	12 521
	ЗТ		чел.-ч	5,36	1,15	55,476					
	Итого по расценке						45,72		473,20		12 521
	ФОТ								473,20		12 521
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		92		92			435,34		11 519
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы	%		44		44			208,21		5 509
	11.12.2020 Прил. п.103										
70	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий			9					
	до глубины 150 мм (150-120=30/120=0,25) ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЗМ=0,25 к расх.; ЗГПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						45,04	0,2875	116,54	26,46	3 084
	ЗТ		чел.-ч	5,28	0,2875	13,662					
	Итого по расценке						45,04		116,54		3 084
	ФОТ								116,54		3 084
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		92		92			107,22		2 837
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы	%		44		44			51,28		1 357
	11.12.2020 Прил. п.103										
71	ФЕР06-16-006-07	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм	т			0,0891					
	Всего по позиции						275,04				7 278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перекладка кирпичной стены на глубину 250 мм по оси б-1 (западный фасад) (02-20-КР, лист 3)											
75	ФЕРрб3-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2			0,104					
Объем=(2,6/0,25) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						4 508,21	1,15	539,18	26,46	14 267
	2 ЗМ						230,80	1,15	27,60	8,54	236
	3 в т.ч. ОТм						27,00	1,15	3,23	26,46	85
	4 М								313,84	7,2	2 260
	ЗТ		чел.-ч	551,8	1,15	65,99528					
	ЗТм		чел.-ч	2	1,15	0,2392					
	Итого по расценке						7 756,66		880,62		
	ФОТ								542,41		14 352
	Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			499,02		13 204
	21.12.2020 Прил. п.87										
	Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			282,05		7 463
	11.12.2020 Прил. п.87										
76	ФССЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт			1,07432	1 740,20		1 869,53	7,2	13 461
77	ФЕРрб3-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,7					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						45,72	1,15	36,80	26,46	974
	ЗТ		чел.-ч	5,36	1,15	4,3148					
	Итого по расценке						45,72		36,80		974
	ФОТ								36,80		974
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			33,86		896
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			16,19		429
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции								86,85		2 299
78	ФЕРрб3-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщину стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий			0,7					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						45,04	0,2875	9,06	26,46	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков											
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25			%	110	0,9	99			12,99		344
Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков											
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	69	0,85	58,65			7,69		204
Всего по позиции											
82	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	7,8	33,74	263,17	7,2	1 895			
83 ФЕРр53-14-1 Заделка трещин (швов) в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=28 / 10											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ									24,31	1,15	78,28
4 М									0,02		0,06
ЗТ			чел.-ч	2,71	1,15	8,7262					26,46
Итого по расценке									24,33		78,34
ФОТ											78,28
Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)			%	92		92			72,02		2 071
21.12.2020 Прил. п.87											1 905
Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)			%	52		52			40,71		1 077
11.12.2020 Прил. п.87											
Всего по позиции											
84	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,02	485,90	191,07	9,72	7,2			5 053
85 ФЕР08-07-001-01 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ									374,98	1,15	1 768,03
2 ЗМ									4,60	1,15	21,69
3 в т.ч. ОТМ									0,81	1,15	3,82
4 М											26,46
ЗТ			чел.-ч	43,4	1,15	204,631			274,63		1 125,98
ЗТМ			чел.-ч	0,07		0,33005					7,2
Итого по расценке									654,21		2 915,70
ФОТ											1 771,85
											46 883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: Деревянных в каменных зданиях Объем=(0,4*2,2*9+0,4*1,5*8) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил. 10 табл. 3 п.9	100 м2			0,1272					
	1 ОТ		чел.-ч	94,97	1,5	18,120276	761,66	1,5	145,32	26,46	3 845
	ЗТ										
	Итого по расценке						761,66		145,32		3 845
	ФОТ								145,32		3 461
	Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90			130,79		3 461
	Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47			68,30		1 807
89	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (с сохранением) Объем=(2,1*5) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил. 10 табл. 3 п.9	100 м			0,105					
	1 ОТ						70,98	1,5	11,18	26,46	296
	2 ЗМ						0,20	1,5	0,03	8,54	
	ЗТ		чел.-ч	9,1	1,5	1,43325					
	Итого по расценке						71,18		11,21		296
	ФОТ								11,18		266
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90			10,06		266
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			5,14		136
	Всего по позиции								26,41		698
90	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=(1,46*1,47*8+1,46*2,07*9) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил. 10 табл. 3 п.9	100 м2			0,4437					
	1 ОТ						1 268,96	1,5	844,56	26,46	22 347
	2 ЗМ						236,16	1,5	157,18	8,54	1 342
	3 в т.ч. ОТМ						46,96	1,5	31,25	26,46	827
	4 М						6 229,34		2 763,96	7,2	19 901
	ЗТ		чел.-ч	145,19	1,5	96,6312045					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м			32,7	55,75		1 823,03	7,2	13 126
Объем=2,3*9+1,5*8											
97	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,37					
Объем=37 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; ТЗМ=1,5											
421/лр прил. 10 табл. 3 п.9											
	1 ОТ						1 520,86	1,5	844,08	26,46	22 334
	2 ЗМ						6,28	1,5	3,49	8,54	30
	3 в т.ч. ОТМ						1,78	1,5	0,99	26,46	26
	4 М						593,77		219,69	7,2	1 582
	ЗТ		чел.-ч	167,68	1,5	93,0624					
	ЗТМ		чел.-ч	0,14	1,5	0,0777					
Итого по расценке							2 120,91		1 067,26		22 360
ФОТ									845,07		20 124
Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15,											
Приказ № 812/лр от											
21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы		%	100	0,9	90			760,56		9 313
11.12.2020 Прил. п.15,											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							2 179,79		2 298,37	7,2	53 383
98	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			38,85	59,16		2 298,37	7,2	16 548
99 ФЕР12-01-010-01											
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали											
Объем=(0,2*2,1*13+0,2*1,5*9) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; ТЗМ=1,5											
421/лр прил. 10 табл. 3 п.9											
	1 ОТ						829,12	1,5	101,48	26,46	2 685
	2 ЗМ						21,88	1,5	2,68	8,54	23
	3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,5	0,43	26,46	11
	4 М						6 516,18		531,72	7,2	3 828
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,5	11,89728					
	ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,5	0,033048					
Итого по расценке							7 367,18		635,88		2 696
ФОТ									101,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
			%	57	0,85	48,45			12,71		336
	Всего по позиции										
103	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,01197	11 200,00		-134,06	7,2	-965
	Итого по разделу 5 Оконные проемы (западный фасад)										
									161 225,74		2 699
											-965
	Раздел 6. Ремонт стены фасада по оси Г-А (северный фасад)										
	Ремонт стены фасада по оси Г-А (северный фасад) (02-20-КР, лист 4)										
	Пробивка вентиляционного продуха										
104	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3			0,128					
	Объем=0,5*0,4*0,64										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						110,33	1,15	16,24	26,46	430
	2 ЗМ						131,75	1,15	19,39	8,54	166
	ЗТ		чел.-ч	12,3	1,15	1,81056					
	Итого по расценке						242,08		35,63		
	ФОТ								16,24		430
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и										
	21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений, усиление и замена существующих										
	конструкций, возведение отдельных										
	конструктивных элементов										
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и										
	11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений, усиление и замена существующих										
	конструкций, возведение отдельных										
	конструктивных элементов										
	%			59		59			9,58		254
	Всего по позиции										
									61,94		1 293
	Перекладка участков кирпичных стен на толщину 120 мм										
105	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2			0,23					
	кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2										
	кирпича площадью в одном месте более 1 м2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 004,07	1,15	794,58	26,46	21 025
	2 ЗМ						115,40	1,15	30,52	8,54	261
	3 в т.ч. ОТМ						13,50	1,15	3,57	26,46	94
	4 М						1 248,96		287,26	7,2	2 068
	ЗТ		чел.-ч	361,5	1,15	95,61675					
	ЗТМ		чел.-ч	1	1,15	0,2645					
	Итого по расценке						4 368,43		1 112,36		21 119
	ФОТ								798,15		21 119

ГРД-Сметв, версия 2021												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110	ФССЦ-08.4.03.03-0030	ЗТ	чел.-ч	46,44	1,15	0,845951						
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,15	0,0109296						
		Итого по расценке										
		ФОТ						481,77	8,63	182	177	
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	108	0,9	97,2			6,86			
		21.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с							6,67			
		Приказ № 812/пр от применением индустриальных видов опалубки										
		21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	55	0,85	46,75			3,21		85	
		11.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с										
Приказ № 774/пр от применением индустриальных видов опалубки												
11.12.2020 п.16												
111	ФЕР08-02-007-01	Всего по позиции							18,51	455		
		Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,01584	8 102,64	128,35	7,2	924		
		Армирование кладки стен и других конструкций	т			0,02834						
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		421/пр прил. 3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ	чел.-ч	56,4	1,15	1,8381324		447,82	1,15	14,59	26,46	386
		2 ЗМ	чел.-ч	0,51	1,15	0,0166214		38,27	1,15	1,25	8,54	11
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч					6,36	1,15	0,21	26,46	6
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке						486,09		15,84		392
112	ФССЦ-08.1.02.17-0089	ФОТ							14,80		388	
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			14,65			
		21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			8,68		230	
		11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							39,17	1 019		
		Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			8,8	33,74	296,91	7,2	2 138		
		Перекладка участков кирпичных стен на толщину 250 мм(с обеих сторон)										
		113	ФЕР53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,156						
		Объем=(3,9/0,25) / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103		%	44		44			5,13		136
117	ФЕР06-16-006-07 Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Всего по позиции	Т			0,0107			27,50		727
	1 ОТ						368,73	1,15	4,54	26,46	120
	2 ЗМ						51,84	1,15	0,64	8,54	5
	3 в т.ч. ОТМ						7,83	1,15	0,10	26,46	3
	4 М						61,20		0,65	7,2	5
	ЗТ		чел.-ч	46,44	1,15	0,5714442					
	ЗТМ		чел.-ч	0,6	1,15	0,007383					
	Итого по расценке						481,77		5,83		123
	ФОТ								4,64		120
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с Приказ № 812/лр от применением индустриальных видов опалубки 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			4,51		
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с Приказ № 774/лр от применением индустриальных видов опалубки 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			2,17		58
	Всего по позиции								12,51		308
118	ФССЦ-08.4.03.03-0030 Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм		Т			0,0107	8 102,64		86,70	7,2	624
119	ФЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Армирование кладки стен и других конструкций	Т			0,04025					
	1 ОТ						447,82	1,15	20,73	26,46	549
	2 ЗМ						38,27	1,15	1,77	8,54	15
	3 в т.ч. ОТМ						6,36	1,15	0,29	26,46	8
	ЗТ		чел.-ч	56,4	1,15	2,610615					
	ЗТМ		чел.-ч	0,51	1,15	0,0236066					
	Итого по расценке						486,09		22,50		557
	ФОТ								21,02		551
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			20,81		
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			12,33		327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
ЗТ			чел.-ч	5,28	0,2875	1,45728	45,04	0,2875	12,43	26,46	329
Итого по расценке							45,04		12,43		329
ФОТ									12,43		329
Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы											
21.12.2020 Прил. п.103			%	92		92			11,44		303
Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы											
11.12.2020 Прил. п.103			%	44		44			5,47		145
Всего по позиции							29,34				777
125	ФЕР06-16-006-07	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм	т		0,0095						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							368,73	1,15	4,03	26,46	107
2 ЗМ							51,84	1,15	0,57	8,54	5
3 в т.ч. ОТМ							7,83	1,15	0,09	26,46	2
4 М							61,20		0,58	7,2	4
ЗТ			чел.-ч	46,44	1,15	0,507357					
ЗТМ			чел.-ч	0,6	1,15	0,006555					
Итого по расценке							481,77		5,18		109
ФОТ									4,12		106
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с											
Приказ № 812/лр от применением индустриальных видов опалубки 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с											
Приказ № 774/лр от применением индустриальных видов опалубки 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							11,11		76,98	7,2	273
126	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т		0,0095		8 102,64				554
127	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0,08						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							695,60	1,15	64,00	26,46	1 693
2 ЗМ							92,77	1,15	8,53	8,54	73
3 в т.ч. ОТМ							53,22	1,15	4,90	26,46	130
4 М							1 130,40		90,43	7,2	651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	46,11	1,5	16,945425					
	ЗТм		чел.-ч	0,93	1,5	0,341775					
	Итого по расценке						398,87		146,58		3 718
	ФОТ								140,52		3 346
	Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.90 Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.90		%	90		90			126,47		1 747
130	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,1					8 780
	Объем=10 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил.10 табл.3 п.9										
	1 ОТ						1 051,72	1,5	157,76	26,46	4 174
	2 ЗМ						97,07	1,5	14,56	8,54	124
	3 в т.ч. ОТм						9,45	1,5	1,42	26,46	38
	ЗТ		чел.-ч	128,73	1,5	19,3095					
	ЗТм		чел.-ч	0,7	1,5	0,105					
	Итого по расценке						1 148,79		172,32		4 212
	ФОТ								159,18		3 791
131	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Объем=(0,4*1,5*10+0,4*2,2*5) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил.10 табл.3 п.9	100 м2			0,104					10 069
	Всего по позиции						390,39				
	1 ОТ						761,66	1,5	118,82	26,46	3 144
	ЗТ		чел.-ч	94,97	1,5	14,81532					
	Итого по расценке						761,66		118,82		3 144
	ФОТ								118,82		2 830
	Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.90 Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.90		%	90		90			106,94		1 478
			%	47		47			55,85		
	Всего по позиции						281,61				7 452
	Разборка проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м Объем=(1,4*1,4*5) / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/лр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил.10 табл.3 п.9		100 м2			0,098					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ФССП-11.3.02.04-0044	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2			15,11	3 105,43		46 923,05	7,2	337 846
135	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Объем=(1,47*0,7*10) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; Т3М=1,5 421/лр прил.10 табл.3 п.9	100 м2			0,1029					
		1 ОТ					1 871,15	1,5	288,81	26,46	7 642
		2 ЭМ					270,55	1,5	41,76	8,54	357
		3 в т.ч. ОТМ					61,81	1,5	9,54	26,46	252
		4 М					9 915,25		1 020,28	7,2	7 346
		ЗТ	чел.-ч	214,09	1,5		33,0447915				
		ЗТМ	чел.-ч	5,04	1,5		0,777924				
		Итого по расценке					12 056,95		1 350,85		7 894
		ФОТ							298,35		7 673
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			290,00		
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			139,48		3 690
		Всего по позиции							1 780,33		26 708
136	ФССП-11.3.02.02-0022	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2			10,29	3 564,06		36 674,18	7,2	264 054
137	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем=(2,3*5+1,5*10) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; Т3М=1,5 421/лр прил.10 табл.3 п.9	100 м			0,265					
		1 ОТ					167,27	1,5	66,49	26,46	1 759
		2 ЭМ					20,59	1,5	8,18	8,54	70
		3 в т.ч. ОТМ					4,20	1,5	1,67	26,46	44
		4 М					3 387,89		897,79	7,2	6 464
		ЗТ	чел.-ч	19,61	1,5		7,794975				
		ЗТМ	чел.-ч	0,35	1,5		0,139125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						829,12	1,5	63,43	26,46	1 678
	2 ЭМ						21,88	1,5	1,67	8,54	14
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,5	0,27	26,46	7
	4 М						6 516,18		332,33	7,2	2 393
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,5	7,4358					
	ЗТм		чел.-ч	0,27	1,5	0,020655					
	Итого по расценке						7 367,18		397,43		
	ФОТ								63,70		1 685
	Приказа № 812/пр от НР Кровли		%	109	0,9	98,1			62,49		1 653
	21.12.2020 Прил. п.12,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			30,86		816
	11.12.2020 Прил. п.12,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								490,78		6 554
142	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м			0,54					
	Объем=54 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; Т3М=1,5										
	421/пр прил. 10 табл. 3 п.9										
	1 ОТ						57,15	1,5	46,29	26,46	1 225
	4 М						36,00		19,44	7,2	140
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,5	5,427					
	Итого по расценке						93,15		65,73		
	ФОТ								46,29		1 225
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			44,99		1 191
	21.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			21,64		573
	11.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								132,36		3 129
143	ФССЦ-09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	м			54	6,28		339,12	7,2	2 442
144	ФЕР46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2			0,007					
	Объем=0,7 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; Т3М=1,5										
	421/пр прил. 10 табл. 3 п.9										
	1 ОТ						397,01	1,5	4,17	26,46	1 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	ФЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100			1,1					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	6,7804		45,72	1,15	57,84	26,46	1 530
	Итого по расценке						45,72		57,84		1 530
	ФОТ								57,84		1 530
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92			92			53,21		1 408
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44			25,45		673
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции						136,50				3 611
149	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			1,1					
до глубины 150 мм 150-120=30/120=0,25) ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЗМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	5,28	0,2875	1,6698		45,04	0,2875	14,24	26,46	377
	Итого по расценке						45,04		14,24		377
	ФОТ								14,24		347
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92			92			13,10		347
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44			6,27		166
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции						33,61				890
150	ФЕР06-16-006-07	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм	т			0,01089					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						368,73	1,15	4,62	26,46	122
	2 ЗМ						51,84	1,15	0,65	8,54	6
	3 в т.ч. ОТМ						7,83	1,15	0,10	26,46	3
	4 М						61,20		0,67	7,2	5
	ЗТ	чел.-ч	46,44	1,15	0,5815913						
	ЗТМ	чел.-ч	0,6	1,15	0,0075141						
	Итого по расценке						481,77		5,94		125
	ФОТ								4,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.87 Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.87		%	92		92			1 105,96		29 263
155	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50 Всего по позиции	м3		52		52			625,11		16 540
156	ФЕРр53-20-4 Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен Объем=0,92 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3									
157	ФССЦ-06.1.01.05-0015 Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 шт									
158	ФЕРр69-2-1 Всего по позиции	0,2									
159	ФЕРр69-2-2 Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий									
	Итого по расценке		цел.-ч	5,36	1,15	1,2328	45,72	1,15	10,52	26,46	278
	ФОТ								10,52		278
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		92		92			9,68		256
	Всего по позиции			44		44			4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103	%		44		44			4,63		122
	Всего по позиции								4,63		122
	ФОТ								4,63		122
	Приказ № 81										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	43,4	1,15	27,9496					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,15	0,04508					
	Итого по расценке						654,21		398,24		6 404
	ФОТ								242,01		6 340
Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков											
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков											
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
779,77											
17 618											
Усиление перекрышек											
163	ФЕРБ53-25-1	Устройство металлических перекрышек в стенах существующих зданий	т			0,02068					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального											
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 433,20	1,15	34,08	26,46	902
	2 ЗМ						63,11	1,15	1,50	8,54	13
	3 в т.ч. ОТм						7,05	1,15	0,17	26,46	4
	4 М						1 364,49		28,22	7,2	203
	ЗТ		чел.-ч	165,88	1,15	3,9449582					
	ЗТм		чел.-ч	0,67	1,15	0,0159339					
	Итого по расценке						2 860,80		63,80		906
	ФОТ								34,25		834
Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные)											
21.12.2020 Прил. п.87											
Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные)											
11.12.2020 Прил. п.87											
			%	92		92			31,51		471
			%	52		52			17,81		
Всего по позиции											
113,12											
2 423											
164	ФССЦ-07.2.07.12-0004	Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т			0,021507	7 980,00		171,63	7,2	1 236
165	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,0162					
Объем=(0,2*2,1*1+0,2*1,5*4) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального											
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						829,12	1,15	15,45	26,46	409
	2 ЗМ						21,88	1,15	0,41	8,54	4
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,15	0,07	26,46	2
	4 М						6 516,18		105,56	7,2	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
171	1 ОТ						37,73	1,15	73,76	26,46	1 952
	2 ЗМ						34,56	1,15	67,56	8,54	577
	3 в т.ч. ОТМ						5,40	1,15	10,56	26,46	279
	4 М						1,60		2,72	7,2	20
	ЗТ		чел.-ч	4,54	1,15	8,8757					
	ЗТМ		чел.-ч	0,4	1,15	0,782					
Итого по расценке							73,89		144,04		2 231
ФОТ									84,32		2 209
Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков											
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25											
172	11.12.2020 Прил. п.8, Приказ		%	69	0,85	58,65			49,45		1 308
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков										
	11.12.2020 Прил. п.8, Приказ										
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							276,97		198,25	7,2	6 066
171	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			0,408	485,90				1 427
172	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,646	1 752,60		1 132,18	7,2	8 152
173	ФЕР06-08-001-07	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	100 м3			0,0039					
Объем=0,39 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
171	1 ОТ						12 268,80	1,15	55,03	26,46	1 456
	2 ЗМ						5 457,04	1,15	24,47	8,54	209
	3 в т.ч. ОТМ						630,95	1,15	2,83	26,46	75
	4 М						16 258,78		63,41	7,2	457
	ЗТ		чел.-ч	1420	1,15	6,3687					
	ЗТМ		чел.-ч	47,01	1,15	0,2108399					
Итого по расценке							33 984,62		142,91		1 531
ФОТ									57,86		1 405
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные											
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ											
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25											
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25											
171	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			53,12		1 405
	21.12.2020 Прил. п.6, Приказ										
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	ЗТ		чел.-ч	108	1,15	11,9232					
	ЗТМ		чел.-ч	1,47	1,15	0,162288					
	Итого по расценке						1 226,95				
	ФОТ								133,70		2 914
182	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные		%	116	0,9	104,4					3 042
	21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и										
	Приказ № 812/пр от административно-бытовых зданий										
	21.12.2020 п.25 промышленных предприятий										
183	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные		%	80	0,85	68			74,90		1 982
	11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и										
	Приказ № 774/пр от административно-бытовых зданий										
	11.12.2020 п.16 промышленных предприятий										
Всего по позиции							323,60				8 088
184	ФССЦ-05.1.07.28-0051	Ступени железобетонные лестничные ЛС	шт			8	83,68		669,44	7,2	4 820
		12.17, бетон В15, объем 0,053 м3, расход									
		арматуры 0,69 кг									
185	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,052					
		Объем=5,2 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
		421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
186	1 ОТ						587,78	1,15	35,15	26,46	930
	2 ЭМ						45,09	1,15	2,70	8,54	23
	3 в т.ч. ОТМ						21,38	1,15	1,28	26,46	34
	4 М						979,70		50,94	7,2	367
187	ЗТ		чел.-ч	61,1	1,15	3,65378					
	ЗТМ		чел.-ч	2,4	1,15	0,14352					
	Итого по расценке						1 612,57		88,79		964
	ФОТ								36,43		868
188	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			32,79		
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
189	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			15,17		402
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции							136,75				2 590
190	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами	100 м2			0,07					
		внутри помещений: по штукатурке									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
		421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
191	1 ОТ						75,16	1,15	6,05	26,46	160
	2 ЭМ						1,62	1,15	0,13	8,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ		чел.-ч	6,84	1,15	0,47196	58,35	1,15	4,03	26,46	107
ЗТ									4,03		107
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103			103			4,15		110
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59			59			2,38		63
Всего по позиции											
188	ФЕР46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01	100			-0,06			10,56		280
До глубины 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ		чел.-ч	0,27	11,5	-0,1863	2,30	11,5	-1,59	26,46	-42
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103			103			-1,64		-43
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59			59			-0,94		-25
Всего по позиции											
189	ФССЦ-01.7.15.01-0002	Анкер-шпилька Н11Н НСТ М12х115/20 для использования в бетоне	т			0,000492	427 569,53		210,36	7,2	1 515
Объем=0,492/1000											
190	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,03234					
Объем=0,02802+0,00432											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						345,67	1,15	12,86	26,46	340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3Т			чел.-ч	5,28	0,575	0,3036					
Итого по расценке							45,04		2,59		69
ФОТ									2,59		63
Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92			2,38		30
21.12.2020 Прил. п.103									1,14		
Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44					
11.12.2020 Прил. п.103											
Всего по позиции									6,11		162
195	ФССЦ-01.7.15.01-0003	Анкер-шпилька Н11т НСТ М12х215/120 для использования в бетоне	т		0,0023	300 780,39	691,79	7,2			4 981
Объем=2,3/1000											
196	ФЕР09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т		0,05838						
Объем=58,38/1000											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							123,23	1,15	8,27	26,46	219
2 ЗМ							280,93	1,15	18,86	8,54	161
3 в т.ч. ОТМ							24,65	1,15	1,65	26,46	44
4 М							85,49		4,99	7,2	36
ЗТМ			чел.-ч	14,1	1,15	0,9466317					
			чел.-ч	1,75	1,15	0,1174898					
Итого по расценке							489,65		32,12		263
ФОТ									9,92		220
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7			8,30		
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7			5,23		139
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									45,65		775
197	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05838	11 255,00	657,07	7,2			4 731
198	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		0,044						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							277,06	1,15	14,02	26,46	371
2 ЗМ							469,17	1,15	23,74	8,54	203
3 в т.ч. ОТМ							41,15	1,15	2,08	26,46	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 ЭМ	3 в т.ч. ОТМ						21,88	1,15	0,69	8,54	6
4 М							3,51	1,15	0,11	26,46	3
3Т			чел.-ч	97,2	1,15	3,051594	6 516,18		177,89	7,2	1 281
3ТМ			чел.-ч	0,27	1,15	0,0084767					
Итого по расценке							7 367,18		204,61		
ФОТ									26,14		692
Приказ № 812/пр от НР Кровли			%	109	0,9	98,1			25,64		679
21.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Кровли			%	57	0,85	48,45			12,66		335
11.12.2020 Прил. п.12,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							242,91				2 990
Ограждение лестницы											
201	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,0663					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					390,10	1,15	29,74	26,46	787
		2 ЭМ					204,08	1,15	15,56	8,54	133
		3 в т.ч. ОТМ					30,77	1,15	2,35	26,46	62
		4 М					16 057,11		1 064,59	7,2	7 665
		3Т	чел.-ч	41,5	1,15	3,1641675					
		3ТМ	чел.-ч	2,59	1,15	0,1974746					
		Итого по расценке					16 651,29		1 109,89		
		ФОТ							32,09		849
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные	%	116	0,9	104,4			33,50		886
		21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и									
		Приказ № 812/пр от административно-бытовых зданий									
		21.12.2020 п.25 промышленных предприятий									
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные	%	80	0,85	68			21,82		577
		11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и									
		Приказ № 774/пр от административно-бытовых зданий									
		11.12.2020 п.16 промышленных предприятий									
Всего по позиции							1 165,21				10 048
202	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			-0,138567	7 571,00		-1 049,09	7,2	-7 553
203	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			0,091104	7 571,00		689,75	7,2	4 966
Объем=(13,34+15,56+14,73+0,834+8,84+26,37+7,816+0,96)*1,03/1000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3Тм									
		Итого по расценке	чел.-ч	0,65	1,15	0,231725	2 308,04		746,35		
		ФОТ							213,62		5 652
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			282,62		7 478
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			172,50		4 564
		11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					1 201,47				21 505
237	ФССЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3			0,496	1 397,38		693,10	7,2	4 990
		Объем=0,016*31									
238	Приложение 15, Таблицы 1,2	Надбавка по морозостойкости (300-150)/50=3*2% =6 % (1326,4*0,06=79,58)	м3			0,496	79,58		39,47	7,2	284
		Итого по разделу 11 Отмостка (02-20-КР, лист 6)					9 267,32				89 344
Раздел 12. Погрузка и вывозка											
239	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			108,032	3,28		354,34	8,54	3 026
240	ФССЦпр-03-21-01-034	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 34 км	1 т груза			108,032	20,86		2 253,55	10,55	23 775
		Итого по разделу 12 Погрузка и вывозка					2 607,89				26 801
		Итого по смете:					650 611,91				5 479 106
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					39 276,64				1 039 254
		Эксплуатация машин					25 159,18				219 385
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					2 401,46				63 543
		Материалы					586 176,09				4 220 467
		Строительные работы					711 341,51				7 086 005
		Строительные работы					709 087,96				7 062 230
		в том числе:									
		оплата труда					39 276,64				1 039 254
		эксплуатация машин и механизмов					22 905,63				195 610
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					2 401,46				63 543
		Материалы					586 176,09				4 220 467
		накладные расходы					39 010,28				1 032 210
		сметная прибыль					21 719,32				574 689
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					2 253,55				23 775
		Итого ФОТ (справочно)					41 678,10				1 102 797
		Итого накладные расходы (справочно)					39 010,28				1 032 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т			0,0594	7 669,69		455,58	7,2	3 280
227	ФССЦ-01.2.01.02-0051	Битумы нефтяные строительные БН-50/50	т			0,00216	1 677,23		3,62	7,2	26
228	ФССЦ-12.1.02.06-0024	Рубероид кровельный РПП-300, морозостойкий	м2			31,05	6,08		188,78	7,2	1 359
229	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,068					
Объем=6,8 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						173,23	1,15	13,55	26,46	359
	2 ЗМ						5 268,76	1,15	412,02	8,54	3 519
	3 в т.ч. ОТМ						267,67	1,15	20,93	26,46	554
	4 М						17,08		1,16	7,2	8
	ЗТ		чел.-ч	21,6	1,15	1,68912					
	ЗТМ		чел.-ч	20,6	1,15	1,61092					
	Итого по расценке						5 459,07		426,73		913
	ФОТ								34,48		1 208
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги		%	147	0,9	132,3			45,62		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021),										
	Приказ № 812/лр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги		%	95	0,85	80,75			27,84		737
	11.12.2020 Прил. п.21,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
230	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			8,568	185,49		1 589,28	7,2	11 443
Объем=6,8*1,26											
231	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,055					
Объем=5,5 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 053,00	1,15	66,60	26,46	1 762
	2 ЗМ						1 566,06	1,15	99,05	8,54	846
	3 в т.ч. ОТМ						244,39	1,15	15,46	26,46	409
	4 М						909,27		50,01	7,2	360
	ЗТ		чел.-ч	135	1,15	8,53875					
	ЗТМ		чел.-ч	18,12	1,15	1,14609					
	Итого по расценке						3 528,33		215,66		2 171
	ФОТ								82,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	т			0,34					
		1 ОТ					435,97		148,23	26,46	3 922
		2 ЭМ					210,16		71,45	8,54	610
		3 в т.ч. ОТМ					10,90		3,71	26,46	98
		4 М					10 421,96		3 543,47	7,2	25 513
		ЗТ	чел.-ч	42,7		14,518					
		ЗТМ	чел.-ч	0,94		0,3196					
		Итого по расценке					11 068,09		3 763,15		
		ФОТ							151,94		4 020
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные	%	110	0,9	99			150,42		3 980
		21.12.2020 Прил. п.7, Приказ конструкции и работы в строительстве									
		№ 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные	%	73	0,85	62,05			94,28		2 494
		11.12.2020 Прил. п.7, Приказ конструкции и работы в строительстве									
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
220	ФЕР26-02-001-03	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 1 час	100 м2			3,42					
		Всего по позиции						4 007,85			36 519
		1 ОТ					1 111,36		3 800,85	26,46	100 570
		2 ЭМ					4 112,41		14 064,44	8,54	120 110
		3 в т.ч. ОТМ					435,14		1 488,18	26,46	39 377
		4 М					731,41		2 501,42	7,2	18 010
		ЗТ	чел.-ч	128,63		439,9146					
		ЗТМ	чел.-ч	43,18		147,6756					
		Итого по расценке					5 955,18		20 366,71		
		ФОТ							5 289,03		139 947
		Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			4 617,32		122 174
		21.12.2020 Прил. п.20,									
		Приказ № 812/пр от									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			2 472,62		65 425
		11.12.2020 Прил. п.20,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
221	ФССЦ-14.2.02.03-0012	Всего по позиции					27 456,65				426 289
		Крашка огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон светлый	т			0,936	109 050,66		102 071,42	7,2	734 914
		Объем=3*312/1000									
222	ФЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (зачеканка балок)	100 м			5,7616					
		1 ОТ					286,68		1 651,74	26,46	43 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	ФЕР46-03-013-60	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 Объем=-208 / 100 до глубины 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 отверстий			-2,08					
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
		21.12.2020 Прил. п.40.1									
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-16,75	-443	
		11.12.2020 Прил. п.40.1									
210	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	т		0,3016		2 560,54 51,19 7,32 10 103,46 87,1624 0,177944 12 715,19		772,26 15,44 2,21 3 047,20 3 834,90 774,47 710,96	26,46 8,54 26,46 7,2 20 492 18 812	20 434 132 58 21 940
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8					
		21.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве									
		№ 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			381,81	10 103	
		11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве									
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
211	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т		-0,3016	10 100,00		-3 046,16	7,2	-21 932	
212	ФССЦ-08.4.03.02-0008	Горючестойкая арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 25-28 мм Объем=5,8*52/1000	т		0,3016	5 410,16		1 631,70	7,2	11 748	
213	ФЕР09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т		3,96656						
		Объем=(49,2+3,08+5,18+5,28+3,16+4,98+5,4)*52/1000 1 ОТ 2 ЗМ				810,35 74,71		3 214,30 296,34	26,46 8,54	85 050 2 531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							21 719,32		574 689
		Утилизация строительного мусора 1010/1.2*90,027							75 772,73		75 773
		Итого							787 114,24		7 161 778
		Непредвиденные затраты 2%							15 742,28		143 236
		Итого с непредвиденными							802 856,52		7 305 014
		НДС 20%							160 571,30		1 461 002,80
		ВСЕГО по смете							963 427,82		8 766 016,80

Составил:



Проверил:

Внебюджетная смета на строительство объектов в г. Санкт-Петербург

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 9 Крыльцо в осях 6/А-Б (02-20-КР, лист 7)											
8 734,73											
83 904											
Раздел 10. Усиление перекрытия над подвалом (02-20-КР, лист 9)											
206	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100						3,12		
	1 ОТ								45,72	142,65	26,46
	ЗТ		чел.-ч	5,36		16,7232			45,72	142,65	26,46
	Итого по расценке								45,72	142,65	3 775
	ФОТ								142,65	131,24	3 473
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			62,77		1 661
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции								336,66		8 909
207	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100						3,12		
	1 ОТ	до глубины 180 мм (180-120)/120=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)							45,04	0,5	70,26
	ЗТ		чел.-ч	5,28	0,5	8,2368			45,04		26,46
	Итого по расценке								45,04		70,26
	ФОТ								70,26		1 859
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			64,64		1 710
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			30,91		818
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции								165,81		4 387
208	ФЕР46-03-013-47	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм	100						2,08		
	1 ОТ	Объем=208 / 100							69,43	144,41	26,46
	ЗТ		чел.-ч	8,14		16,9312			69,43	144,41	26,46
	Итого по расценке								69,43	144,41	3 821
	ФОТ								144,41	148,74	3 936
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов		%	103		103					
	21.12.2020 Прил. п.40.1										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов		%	59		59			85,20		2 254
	11.12.2020 Прил. п.40.1										
	Всего по позиции								378,35		10 011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	ФССЦ-07.2.07.04-0014	3 в т.ч. ОТм					4,94		19,59	26,46	518
		4 М					68,94		273,45	7,2	1 969
		3Т	чел.-ч	95			376,8232				
		3Тм	чел.-ч	0,4			1,586624				
		Итого по расценке					954,00		3 784,09		
215	ФЕР09-03-002-12	ФОТ							3 233,89		85 568
		Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			2 706,77		71 620
		21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 704,26		45 094
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
216	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Всего по позиции							8 195,12		206 264
		Конструкции сварные индивидуальные	т			3,96656	10 046,00		39 848,06	7,2	286 906
		прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 25 м	т			8,00896					
		Объем=7,86136+0,1476									
217	ФССЦ-01.7.15.01-0003	1 ОТ					159,28		1 275,67	26,46	33 754
		2 ЭМ					467,67		3 745,55	8,54	31 987
		3 в т.ч. ОТм					42,84		343,10	26,46	9 078
		4 М					106,34		851,67	7,2	6 132
		3Тм	чел.-ч	2,88			23,0658048				
218	ФССЦ-07.2.07.13-0012	Итого по расценке					733,29		5 872,89		42 832
		ФОТ							1 618,77		35 850
		Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			1 354,91		
		21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			853,09		22 572
219	ФССЦ-01.7.15.03-0042	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							8 080,89		130 295
		Болты с гайками и шайбами строительные	кг			-24,827776	9,04		-224,44	7,2	-1 616
		Анкер-шпилька Н111 НСТ М12х215/120 для использования в бетоне	т			0,03588	300 780,39		10 792,00	7,2	77 702
		Объем=35,88/1000									
220	ФССЦ-07.2.07.13-0012	Балки промежуточные	т			8,00896	11 425,09		91 503,09	7,2	658 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						5,91		34,05	8,54	291
	3 в т.ч. ОТМ						1,04		5,99	26,46	158
	4 М						25,17		145,02	7,2	1 044
	ЗТ		чел.-ч	29,8							
	ЗТМ		чел.-ч	0,09			171,69568				
Итого по расценке							317,76		1 830,81		
ФОТ									1 657,73		43 863
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные сборные			%	116	0,9	104,4			1 730,67		45 793
21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и											
Приказ № 812/лр от административно-бытовых зданий											
21.12.2020 п.25 промышленных предприятий											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные сборные			%	80	0,85	68			1 127,26		29 827
11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и											
Приказ № 774/лр от административно-бытовых зданий											
11.12.2020 п.16 промышленных предприятий											
Всего по позиции									4 688,74		120 660
223	ФССЦ.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,230464	519,80		-119,80	7,2	-863
224	ФССЦ.14.2.05.06-0001	Состав полимерцементный	м3			1,6	339,36		542,98	7,2	3 909
Итого по разделу 10 Усиление перекрытия над подвалом (02-20-КР, лист 9)									301 162,21		2 762 377
Раздел 11. Отмостка (02-20-КР, лист 6)											
225	ФЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2			0,135					
Объем=(27/2) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							445,07	1,15	69,10	26,46	1 828
2 ЭМ							143,54	1,15	22,28	8,54	190
3 в т.ч. ОТМ							6,38	1,15	0,99	26,46	26
4 М							62,57		8,45	7,2	61
ЗТ			чел.-ч	46,8	1,15	7,2657					
ЗТМ			чел.-ч	0,55	1,15	0,0853875					
Итого по расценке							651,18		99,83		
ФОТ									70,09		1 854
Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков			%	110	0,9	99			69,39		1 835
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков			%	69	0,85	58,65			41,11		1 087
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							210,33				5 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные										
	21.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве										
	№ 812/лр от 21.12.2020 п.25										
11	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные										
	11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве										
	№ 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									331,45		6 031
232	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси Бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,61	592,76	3 325,38	7,2	23 943			
233	Приложение 15, Таблицы 1,2	Надбавка по морозостойкости (150-50)/50=2% (515,43*0,02=10,31)	м3	5,61	10,31	57,84	7,2	416			
234	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,07142							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ			102,78	1,15	8,44	26,46	223			
2	ЗМ			30,45	1,15	2,50	8,54	21			
3	в т.ч. ОТМ			4,35	1,15	0,36	26,46	10			
4	М			285,60		20,40	7,2	147			
ЗТМ			чел.-ч	11,6	1,15	0,9527428					
			чел.-ч	0,35	1,15	0,0287466					
Итого по расценке						418,83		31,34			
ФОТ								8,80			233
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные			%	102	0,9	91,8		8,08			214
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве											
№ 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные			%	58	0,85	49,3		4,34			115
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции								43,76			720
235	ФССЦ-08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холодногннутой проволоки 4-5 мм	т	0,07142	8 780,09	627,07	7,2	4 515			
236	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	0,31							
Объем=31 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ			590,51	1,15	210,52	26,46	5 570			
2	ЗМ			73,02	1,15	26,03	8,54	222			
3	в т.ч. ОТМ			8,70	1,15	3,10	26,46	82			
4	М			2 504,53		509,80	7,2	3 671			
ЗТ			чел.-ч	69,8	1,15	24,837					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	ФЕР13-03-002-04	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,056					
Объем=5,6 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						56,55	1,15	3,64	26,46	96
	2 ЗМ						9,22	1,15	0,59	8,54	5
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,15	0,01	26,46	
	4 М						152,04		8,51	7,2	61
	ЗТ		цел.-ч	5,31	1,15	0,341964					
	ЗТМ		цел.-ч	0,02	1,15	0,001288					
	Итого по расценке						217,81		12,74		
	ФОТ								3,65		96
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6			3,09		81
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35			1,58		42
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
205	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,056					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						19,32	2,3	2,49	26,46	66
	2 ЗМ						6,01	2,3	0,77	8,54	7
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	2,3	0,03	26,46	1
	4 М						138,16	2	15,47	7,2	111
	ЗТ		цел.-ч	2,13	2,3	0,274344					
	ЗТМ		цел.-ч	0,02	2,3	0,002576					
	Итого по расценке						163,49		18,73		
	ФОТ								2,52		67
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6			2,13		57
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35			1,09		29
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										21,95	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	31,7	1,15	1,60402	153,96		6,77	7,2	49
	ЗТм		чел.-ч	2,93	1,15	0,148258					
	Итого по расценке						900,19		44,53		426
	ФОТ								16,10		357
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции											
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ											
№ 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции											
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
%											
				62	0,85	52,7			8,48		225
Всего по позиции											
							66,49				1 205
200	Шурупы-саморезы с шести-восьюмиллигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм	100 шт		0,6	585,10	351,06	7,2				2 528
	ФССЦ-01.7.15.14-0101										
	Объем=60 / 100										
	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7	т		0,05395	10 447,53	563,64	7,2				4 058
	ФССЦ-08.3.09.01-0024										
201	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м		0,035							
	ФЕР46-03-011-01										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						128,52	1,15	5,17	26,46	137
							210,59	1,15	8,48	8,54	72
				2 ЗМ							
				ЗТ	чел.-ч	14	1,15	0,5635			
				Итого по расценке			339,11		13,65		
				ФОТ					5,17		137
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
21.12.2020 Прил. п.40.1											
				%	103	103			5,33		141
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
11.12.2020 Прил. п.40.1											
				%	59	59			3,05		81
Всего по позиции											
							22,03				431
202	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ²		0,0273							
	ФЕР12-01-010-01										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						829,12	1,15	26,03	26,46	689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	2 ЗМ						473,47	1,15	17,61	8,54	150
	3 в т.ч. ОТМ						53,96	1,15	2,01	26,46	53
	4 М						232,33		7,51	7,2	54
	ЗТ		чел.-ч	39,55	1,15						
	ЗТМ		чел.-ч	4,01	1,15		0,1491359				
	Итого по расценке						1 051,47		37,98		
	ФОТ								14,87		393
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			12,45		329
	21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СЛ Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			7,84		207
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						58,27		-6,14	7,2	1 080
191	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			-0,67914	9,04				-44
192	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			0,03234	10 045,00		324,86	7,2	2 339
193	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						45,72	1,15	5,26	26,46	139
	ЗТ		чел.-ч	5,36	1,15	0,6164					
	Итого по расценке						45,72		5,26		139
	ФОТ								5,26		139
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			4,84		128
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СЛ Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			2,31		61
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции								12,41		328
194	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий			0,1					
	До глубины 180 мм (180-120=60/120=0,5) ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						45,04	0,575	2,59	26,46	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	ФЕР09-03-012-12	3 в т.ч. ОТМ									
		4 М					0,37	1,15	0,03	26,46	1
		ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	0,7406	83,51		5,85	7,2	42
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,15	0,002415					
		Итого по расценке					160,29		12,03		
		ФОТ							6,08		161
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5,47		145
		21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,53		67
		11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									20,03	415	
Монтаж металлоконструкций крыльца (02-20-КР, лист 8)											
184	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т			0,04051					
Объем=(37,78+2,04+0,69)/1000											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					51,85	1,15	2,42	26,46	64
		2 ЗМ					266,39	1,15	12,41	8,54	106
		3 в т.ч. ОТМ					32,21	1,15	1,50	26,46	40
		4 М					121,33		4,92	7,2	35
		ЗТ	чел.-ч	5,78	1,15	0,26927					
		ЗТМ	чел.-ч	2,29	1,15	0,1066831					
		Итого по расценке					439,57		19,75		104
		ФОТ							3,92		87
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			3,28		
		21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2,07		55
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									25,10		347
185	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,04051	10 508,00		425,68	7,2	3 065
186	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			-0,16204	9,04		-1,46	7,2	-11
187	ФЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий			0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные											
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве											
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
174	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,39585	592,76	234,64	7,2	1 689	4 282		
175	Приложение 15, Таблицы 1;2	Надбавка по морозостойкости (150-50)/50=2*1%=2% (515,43*0,02=10,31)	м3	0,39585	10,31	4,08	7,2	29			
176	ФССЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,04498	8 014,15	360,48	7,2	2 595			
177	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,007							
Объем=0,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 1 053,00 1,15 8,48 26,46 224											
2 ЗМ 1 566,06 1,15 12,61 8,54 108											
3 в т.ч. ОТМ 244,39 1,15 1,97 26,46 52											
4 М 909,27 6,36 7,2 46											
ЗТ чел.-ч 135 1,15 1,08675											
ЗТМ чел.-ч 18,12 1,15 0,145866											
Итого по расценке 3 528,33 27,45											
ФОТ 10,45 276											
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные											
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве											
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные											
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве											
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16											
%											
58 0,85 49,3											
5,15 136											
Всего по позиции 42,19 767											
178	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,714	592,76	423,23	7,2	3 047			
179	Приложение 15, Таблицы 1;2	Надбавка по морозостойкости (150-50)/50=2% (515,43*0,02=10,31)	м3	0,714	10,31	7,36	7,2	53			
180	ФЕР07-05-015-01	Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию	100 м ступеней	0,096							
Объем=(1,2*8) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 979,56 1,15 108,14 26,46 2 861											
2 ЗМ 125,91 1,15 13,90 8,54 119											
3 в т.ч. ОТМ 18,18 1,15 2,01 26,46 53											
4 М 121,48 11,66 7,2 84											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	3Т	чел.-ч	97,2	1,15	1,810836						
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,15	0,0050301						
	Итого по расценке					7 367,18					
	ФОТ	%	109	0,9	98,1	121,42			15,52		411
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		%	57	0,85	48,45	7,52					199
	Всего по позиции					144,17					1 775
	Итого по разделу 8 Ремонт стены фасада по оси А-Г (южный фасад)					8 822,02					168 329
	Раздел 9. Крыльцо в осях 6/А-Б (02-20-КР, лист 7)										
166	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная оклеечная в 2 слоя Объем=2,5 / 100	100 м2		0,025						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					171,45	1,15		4,93	26,46	130
	2 ЗМ					148,30	1,15		4,26	8,54	36
	3 в т.ч. ОТМ					8,12	1,15		0,23	26,46	6
	4 М					62,57			1,56	7,2	11
	ЗТ	чел.-ч	20,1	1,15	0,577875						
	ЗТм	чел.-ч	0,7	1,15	0,020125						
	Итого по расценке					382,32			10,75		
	ФОТ					5,16					136
Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
	%	110	0,9	99					5,11		135
Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
	%	69	0,85	58,65					3,03		80
Всего по позиции											
167	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т		0,0105	7 669,69			80,53	7,2	580
168	ФССЦ-01.2.01.02-0051	Битумы нефтяные строительные БН-50/50	т		0,0004	1 677,23			0,67	7,2	5
169	ФССЦ-12.1.02.06-0024	Рубероид кровельный РПП-300, морозостойкий	м2		5,5	6,08			33,44	7,2	241
170	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3		1,7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
До глубины 150 мм (150-120=30/120=0,25) ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						45,04	0,2875	2,59	26,46	69
3Т				5,28	0,2875	0,3036					
Итого по расценке											
ФОТ							45,04		2,59		69
Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы											
21.12.2020 Прил. п. 103									2,38		63
Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы											
11.12.2020 Прил. п. 103									1,14		30
Всего по позиции											
160	ФЕР06-16-006-07	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм	т			0,00198			6,11		162
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						368,73	1,15	0,84	26,46	22
2	ЭМ						51,84	1,15	0,12	8,54	1
3	в т.ч. ОТМ						7,83	1,15	0,02	26,46	1
4	М						61,20		0,12	7,2	1
3Т				46,44	1,15	0,1057439					
ЗТМ				0,6	1,15	0,0013662					
Итого по расценке											
ФОТ							481,77		1,08		23
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные											
21.12.2020 Прил. п. 6.1, конструкции и работы в строительстве с									0,84		22
Приказ № 812/лр от применением индустриальных видов опалубки											
21.12.2020 п. 25											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные											
11.12.2020 Прил. п. 6.1, конструкции и работы в строительстве с									0,40		11
Приказ № 774/лр от применением индустриальных видов опалубки											
11.12.2020 п. 16											
Всего по позиции											
161	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,00198	8 102,64		16,04	7,2	115
162	ФЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2			0,56					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						374,98	1,15	241,49	26,46	6 390
2	ЭМ						4,60	1,15	2,96	8,54	25
3	в т.ч. ОТМ						0,81	1,15	0,52	26,46	14
4	М						274,63		153,79	7,2	1 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с Приказ № 812/лр от применением индустриальных видов опалубки 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			4,59		122
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с Приказ № 774/лр от применением индустриальных видов опалубки 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			2,21		58
151	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,01089	8 102,64		88,24	7,2	635
152	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т			0,0171					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ	чел.-ч чел.-ч	56,4 0,51	1,15 1,15	1,109106 0,0100292	447,82 38,27 6,36	1,15 1,15 1,15	8,81 0,75 0,13	26,46 8,54 26,46	233 6 3
	Итого по расценке ФОТ						486,09		9,56 8,94 8,85		236 234
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99					
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			5,24		138
153	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			5,3	33,74		178,82	7,2	1 288
154	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин (швов) в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=430 / 10	10 м			43					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ 4 М ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	134,0095	24,33	1,15	1 202,13 0,86 7,2	26,46	31 808 6
	Итого по расценке ФОТ						24,33		1 202,99 1 202,13		31 808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ		чел.-ч чел.-ч	44,26 1,52	1,5 1,5	0,46473 0,01596	99,88 17,63	1,5 1,5	1,05 0,19	8,54 26,46	9
	Итого по расценке ФОТ			103	103		496,89	5,22 4,36 4,49			115 118
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103	103						
	21.12.2020 Прил. п.40.1										
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59	59			2,57			68
	11.12.2020 Прил. п.40.1										
145	ФССЦ-04.3.02.09-0886	Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: "КТ трон-3" (ремонтный состав)	кг	37,8	13,59	513,70	7,2	3 699			
	Итого по разделу 7 Окна по оси Г-А (северный фасад)					95 555,72		776 985			
Раздел 8. Ремонт стены фасада по оси А-Г (южный фасад)											
146	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,162							
	Объем=16,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 004,07	1,15	559,66	26,46	14 809
	2 ЭМ						115,40	1,15	21,50	8,54	184
	3 в т.ч. ОТМ						13,50	1,15	2,52	26,46	67
	4 М						1 248,96		202,33	7,2	1 457
	ЗТ		чел.-ч	361,5	1,15	67,34745					
	ЗТМ		чел.-ч	1	1,15	0,1863					
	Итого по расценке ФОТ						4 368,43	783,49 562,18 517,21			14 876 13 686
	Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92	92						
	21.12.2020 Прил. п.87										
	Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52	52			292,33			7 736
	11.12.2020 Прил. п.87										
147	ФССЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,8424	1 740,20	1 465,94	7,2	10 555			
	Всего по позиции					1 593,03		37 872			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 575,75		972,46		1 803
		ФОТ							68,16		1 753
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			66,25		
		21.12.2020 Прил. п.10,									
		Приказ № 812/пр от									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			31,86		843
		11.12.2020 Прил. п.10,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					1 070,57				10 889
138	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м			26,5	55,75		1 477,38	7,2	10 637
139	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=24,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил. 10 табл.3 п.9	100 м2			0,242					
		1 ОТ					1 520,86	1,5	552,07	26,46	14 608
		2 ЗМ					6,28	1,5	2,28	8,54	19
		3 в т.ч. ОТМ					1,78	1,5	0,65	26,46	17
		4 М					593,77		143,69	7,2	1 035
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,5	60,86784					
		ЗТМ	чел.-ч	0,14	1,5	0,05082					
		Итого по расценке					2 120,91		698,04		14 625
		ФОТ							552,72		13 163
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			497,45		
		21.12.2020 Прил. п.15,									
		Приказ № 812/пр от									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			230,21		6 091
		11.12.2020 Прил. п.15,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					1 425,70				34 916
140	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные спои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			25,41	59,16		1 503,26	7,2	10 823
141	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(0,2*2,1*5+0,2*1,5*10) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил. 10 табл.3 п.9	100 м2			0,051					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ						1 385,70	1,2	162,96	26,46	4 312
2	ЭМ						234,39	1,2	27,56	8,54	235
3	в т.ч. ОТМ						37,94	1,2	4,46	26,46	118
4	М						19 120,49	0	0,00	7,2	
3Т			чел.-ч	156,4	1,2	18,39264					
3ТМ			чел.-ч	2,95	1,2	0,34692					
Итого по расценке							20 740,58				
ФОТ									190,52		4 430
Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков			%	110		110			184,16		4 873
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков			%	69		69			115,52		3 057
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Окна по оси Г-А (северный фасад)											
Всего по позиции							490,20				12 477
133	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,1511					
Объем=(1,46*2,07*5) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
421/пр прил.10 табл.3 п.9											
1	ОТ						1 268,96	1,5	287,61	26,46	7 610
2	ЭМ						236,16	1,5	53,53	8,54	457
3	в т.ч. ОТМ						46,96	1,5	10,64	26,46	282
4	М						6 229,34		941,25	7,2	6 777
3Т			чел.-ч	145,19	1,5	32,9073135					
3ТМ			чел.-ч	3,94	1,5	0,893001					
Итого по расценке							7 734,46		1 282,39		7 892
ФОТ									298,25		7 671
Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции			%	108		97,2			289,90		
21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции			%	55		0,85			139,43		3 690
11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							1 711,72				26 205

РАПД-Смета, версия 2021.2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т		чел.-ч	74	1,15	6,808					
	3Тм		чел.-ч	5,54	1,15	0,50968					
	Итого по расценке						1 918,77				
	ФОТ							162,96			1 823
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			62,01		1 641
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/лр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			28,70		759
	11.12.2020 Прил. п.15,										
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							253,67			4 817	
128	ФЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2			0,74					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
1 ОТ						374,98	1,15	319,11	26,46	8 444	
2 ЗМ						4,60	1,15	3,91	8,54	33	
3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,15	0,69	26,46	18	
4 М						274,63		203,23	7,2	1 463	
3Т			чел.-ч	43,4	1,15	36,9334					
3Тм			чел.-ч	0,07	1,15	0,05967					
Итого по расценке						654,21		526,25		8 462	
ФОТ								319,80		8 377	
Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			316,60			
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			187,56		4 963	
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ											
№ 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции						1 030,41				23 280	
Итого по разделу 6 Ремонт стены фасада по оси Г-А (северный фасад)						16 221,23				234 949	
Раздел 7. Окна по оси Г-А (северный фасад)											
Демонтаж окон											
129	ФЕР56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			0,245					
Объем=(1,4*1,4*5+1,4*2,1*5) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; Т3М=1,5											
421/лр прил.10 табл.3 п.9											
1 ОТ						369,80	1,5	135,90	26,46	3 596	
2 ЗМ						29,07	1,5	10,68	8,54	91	
3 в т.ч. ОТМ						12,56	1,5	4,62	26,46	122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							55,64		1 442
120	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			12,5	33,74		421,75	7,2	3 037
Заказка оконных проемов на высоту 700 мм, толщ 640 мм											
121	ФЕРр63-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен Объем=3,6 / 100	100 м3			0,036					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					4 717,94	1,15	195,32	26,46	5 168
		2 ЗМ					3 369,60	1,15	139,50	8,54	1 191
		3 в т.ч. ОТМ					526,50	1,15	21,80	26,46	577
		4 М					12 485,94		449,49	7,2	3 236
		ЗТ	чел.-ч	563	1,15	23,3082					
		ЗТМ	чел.-ч	39	1,15	1,6146					
		Итого по расценке					20 573,48		784,31		
		ФОТ							217,12		5 745
		Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			199,75		5 285
		21.12.2020 Прил. п.87									
		Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			112,90		2 987
		11.12.2020 Прил. п.87									
122	ФССЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт			1,4112	1 740,20		2 455,77	7,2	17 682
123	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,96					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					45,72	1,15	50,47	26,46	1 335
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	5,91744					
		Итого по расценке					45,72		50,47		
		ФОТ							50,47		1 335
		Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			46,43		1 228
		21.12.2020 Прил. п.103									
		Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			22,21		587
		11.12.2020 Прил. п.103									
124	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толшины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий			0,96					
до глубины 150 мм (150-120=30/120=0,25) ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЗМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)											
		Всего по позиции							119,11		3 150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1											
	1 ОТ						4 508,21	1,15	808,77	26,46	21 400
	2 ЗМ						230,80	1,15	41,41	8,54	354
	3 в т.ч. ОТМ						27,00	1,15	4,84	26,46	128
	4 М						3 017,65		470,75	7,2	3 389
	ЗТ		чел.-ч	551,8	1,15	98,99292					
	ЗТМ		чел.-ч	2	1,15	0,3588					
	Итого по расценке					7 756,66			1 320,93		21 528
	ФОТ								813,61		19 806
	Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			748,52		11 195
	21.12.2020 Прил. п.87								423,08		
	Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52					
	11.12.2020 Прил. п.87										
114	ФССП-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт			1,61148	1 740,20		2 804,30	7,2	20 191
115	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,9					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ		чел.-ч	5,36	1,15	5,5476	45,72	1,15	47,32	26,46	1 252
	ЗТ						45,72		47,32		1 252
	Итого по расценке						45,72		47,32		1 252
	ФОТ								43,53		1 152
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			20,82		551
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции						111,67				2 955
116	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий			0,9					
до глубины 150 мм (150-120=30/120=0,25) ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЗМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ		чел.-ч	5,28	0,2875	1,3662	45,04	0,2875	11,65	26,46	308
	ЗТ						45,04		11,65		308
	Итого по расценке						45,04		11,65		308
	ФОТ								10,72		283
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					
	21.12.2020 Прил. п.103										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)										
	21.12.2020 Прил. п.87										
	Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)										
	11.12.2020 Прил. п.87										
Всего по позиции									2 261,70		53 765
106	ФССЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт			1,196	1 740,20		2 081,28	7,2	14 985
107	ФЕРр69-2-1										
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича										
	отверстий										
	1,6										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	ЗТ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
108	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы										
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы										
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции										
	1,6										
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича										
	толщины стен добавлять к расценке 69-2-1										
	100										
	отверстий										
109	до глубины 150 мм (150-120=30/120=0,25) ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЗМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	ЗТ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы										
	21.12.2020 Прил. п.103										
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы										
109	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции										
	48,90										
	Установка отдельных стержней: в стенах										
	диаметром до 8 мм										
	0,01584										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
109	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	368,73										
	1,15										
	6,72										
	26,46										
	178										
	51,84										
	1,15										
	0,94										
109	8,54										
	7,83										
	1,15										
	0,14										
	26,46										
	4										
	0,97										
	7,2										
	7										
	1 293										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

РАНД-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			99,97		2 645	
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			49,38		1 306	
	Всего по позиции								785,23		10 487	
100	ФЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клею Объем=82 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил.10 табл.3 п.9	100 м				0,82						
	1 ОТ							57,15	1,5	70,29	26,46	1 860
	4 М							36,00		29,52	7,2	213
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,5	8,241						
	Итого по расценке							93,15		99,81		
	ФОТ									70,29		1 860
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			68,32		1 808	
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			32,86		870	
	Всего по позиции								200,99		4 751	
101	ФССЦ-09.2.01.05-0091 Уголок декоративный (пристенный)	м				82		6,28	514,96	7,2	3 708	
102	ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандамузры, парашеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=0,2*2,1*5/100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/лр прил.10 табл.3 п.9	100 м2				0,021						
	1 ОТ							829,12	1,5	26,12	26,46	691
	2 ЭМ							21,88	1,5	0,69	8,54	6
	3 в т.ч. ОТМ							3,51	1,5	0,11	26,46	3
	4 М							6 516,18		136,84	7,2	985
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,5	3,0618						
	ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,5	0,008505						
	Итого по расценке							7 367,18		163,65		
	ФОТ									26,23		694
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1				25,73		681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТМ			чел.-ч	3,94	1,5	2,622267					
Итого по расценке							7 734,46		3 765,70		23 174
ФОТ									875,81		22 525
Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			851,29		
21.12.2020 Прил. п.10,											
Приказ № 812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			409,44		10 834
11.12.2020 Прил. п.10,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							5 026,43				76 949
91	ФССЦ-11.3.02.04-0044	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2			27,1998	3 105,43		84 467,07	7,2	608 163
92		Объем=1,46*2,07*9									
93	ФССЦ-11.3.02.04-0042	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2			17,1696	3 548,31		60 923,06	7,2	438 646
94		Объем=1,46*1,47*8									
95	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м			0,327					
Объем=(2,3*9+1,5*8) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
42/пр прил.10 табл.3 п.9											
1 ОТ							167,27	1,5	82,05	26,46	2 171
2 ЗМ							20,59	1,5	10,10	8,54	86
3 в т.ч. ОТМ							4,20	1,5	2,06	26,46	55
4 М							3 387,89		1 107,84	7,2	7 976
ЗТМ			чел.-ч	19,61	1,5	9,618705					
Итого по расценке			чел.-ч	0,35	1,5	0,171675	3 575,75		1 199,99		2 226
ФОТ									84,11		2 164
Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			81,75		
21.12.2020 Прил. п.10,											
Приказ № 812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			39,32		1 041
11.12.2020 Прил. п.10,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							1 321,06				13 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			1 754,13		46 414
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			1 039,19		27 497
Всего по позиции											
Итого по разделу 4 Ремонт кирпичных стен											
Раздел 5. Оконные проемы (западный фасад)											
Демонтажные работы											
86	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			0,4214					
	Объем=(1,4*2,1*9+1,4*1,4*8) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	421/лр прил. 10 табл.3 п.9										
	1 ОТ						369,80	1,5	233,75	26,46	6 185
	2 ЗМ						29,07	1,5	18,38	8,54	157
	3 в т.ч. ОТМ						12,56	1,5	7,94	26,46	210
	ЗТМ	цел.-ч	46,11	1,5	29,146131						
		цел.-ч	0,93	1,5	0,587853						
	Итого по расценке						398,87		252,13		6 395
	ФОТ								241,69		5 756
	Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90			217,52		3 006
	21.12.2020 Прил. п.90										
	Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			113,59		
	11.12.2020 Прил. п.90										
	Всего по позиции								583,24		15 104
87	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,17					
	Объем=17 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	421/лр прил. 10 табл.3 п.9										
	1 ОТ						1 051,72	1,5	268,19	26,46	7 096
	2 ЗМ						97,07	1,5	24,75	8,54	211
	3 в т.ч. ОТМ						9,45	1,5	2,41	26,46	64
	ЗТ	цел.-ч	128,73	1,5	32,82615						
	ЗТМ	цел.-ч	0,7	1,5	0,1785						
	Итого по расценке						1 148,79		292,94		7 160
	ФОТ								270,60		6 444
	Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90			243,54		3 365
	21.12.2020 Прил. п.90										
	Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			127,18		
	11.12.2020 Прил. п.90										
	Всего по позиции								663,66		17 116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ			чел.-ч	5,28	0,2875	1,0626					
Итого по расценке							45,04		9,06		240
ФОТ									9,06		221
Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92			8,34		106
21.12.2020 Прил. п.103											
Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44			3,99		
11.12.2020 Прил. п.103											
Всего по позиции									21,39		567
79	ФЕР06-16-006-07	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм	т			0,00833					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства											
1 ОТ							368,73	1,15	3,53	26,46	93
2 ЗМ							51,84	1,15	0,50	8,54	4
3 в т.ч. ОТм							7,83	1,15	0,08	26,46	2
4 М							61,20		0,51	7,2	4
ЗТ			чел.-ч	46,44	1,15	0,444872					
ЗТм			чел.-ч	0,6	1,15	0,0057477					
Итого по расценке							481,77		4,54		95
ФОТ									3,51		92
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные			%	108	0,9	97,2					
21.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с											
Приказ № 812/лр от применением индустриальных видов опалубки											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные			%	55	0,85	46,75			1,69		44
11.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с											
Приказ № 774/лр от применением индустриальных видов опалубки											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									9,74		237
80	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,00833	8 102,64		67,49	7,2	486
81	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т			0,02512					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства											
1 ОТ							447,82	1,15	12,94	26,46	342
2 ЗМ							38,27	1,15	1,11	8,54	9
3 в т.ч. ОТм							6,36	1,15	0,18	26,46	5
ЗТ			чел.-ч	56,4	1,15	1,6292832					
ЗТм			чел.-ч	0,51	1,15	0,0147329					
Итого по расценке							486,09		14,05		347
ФОТ									13,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
72	ФССП-08.1.02.17-0089	1 ОТ					368,73	1,15	37,78	26,46	1 000
		2 ЗМ					51,84	1,15	5,31	8,54	45
		3 в т.ч. ОТМ					7,83	1,15	0,80	26,46	21
		4 М					61,20		5,45	7,2	39
		ЗТ	чел.-ч	46,44	1,15	4,7584746					
		ЗТМ	чел.-ч	0,6	1,15	0,061479					
		Итого по расценке				481,77			48,54		1 021
		ФОТ							38,58		992
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с	%	108	0,9	97,2			37,50		
		Приказ № 812/пр от применением индустриальных видов опалубки 21.12.2020 п.25	%	55	0,85	46,75			18,04		477
73	ФЕР08-02-007-01	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6.1, конструкции и работы в строительстве с	%	55	0,85	46,75			18,04		477
		Приказ № 774/пр от применением индустриальных видов опалубки 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			18,04		477
		Всего по позиции				104,08					2 553
		72 ФССП-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т		0,0891	8 102,64		721,95	7,2	5 198
		73 ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,1449					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					447,82	1,15	74,62	26,46	1 974
		2 ЗМ					38,27	1,15	6,38	8,54	54
		3 в т.ч. ОТМ					6,36	1,15	1,06	26,46	28
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,15	9,398214					
74	ФССП-08.1.02.17-0089	ЗТМ	чел.-ч	0,51	1,15	0,0849839					
		Итого по расценке				486,09			81,00		2 002
		ФОТ							75,68		1 982
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99			74,92		
		Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			44,39		1 174
		Всего по позиции				200,31					5 184
		74 ФССП-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2		45	33,74		1 518,30	7,2	10 932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЙОН-Сметед, версия 2021.2											
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые			%	92	0,9	82,8			3,92		104
21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом											
Приказ № 812/лр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые			%	46	0,85	39,1			1,85		49
11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									30,02		360
53 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							106,88	1,15	54,08	26,46	1 431
2 ЗМ							241,58	1,15	122,24	8,54	1 044
3 в т.ч. ОТМ							26,36	1,15	13,34	26,46	353
ЗТ			цел.-ч	12,53	1,15	6,34018					
ЗТМ			цел.-ч	2,62	1,15	1,32572					
Итого по расценке							348,46		176,32		1 784
ФОТ									67,42		1 477
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые			%	92	0,9	82,8			55,82		698
21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом											
Приказ № 812/лр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые			%	46	0,85	39,1			26,36		698
11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									258,50		4 650
Итого по разделу 3 Устройство ж/бетонной обоймы (02-20-КР, лист 2)									45 810,78		635 416
Раздел 4. Ремонт кирпичных стен											
Установка страховых рам											
54 ФЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев			м3			6,6					
Объем=4+1,0+1,3+0,1+0,2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							188,55	1,15	1 431,09	26,46	37 867
2 ЗМ							23,66	1,15	179,58	8,54	1 534
3 в т.ч. ОТМ							4,18	1,15	31,73	26,46	840
4 М							2 191,54		14 464,16	7,2	104 142
ЗТ			цел.-ч	22,5	1,15	170,775					
ЗТМ			цел.-ч	0,36	1,15	2,7324					
Итого по расценке							2 403,75		16 074,83		38 707
ФОТ									1 462,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ФЕР46-01-001-01	Усиление монолитными железобетонными обоями: фундамента	м3			16					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						179,16	1,15	3 296,54	26,46	87 226
	2 ЗМ						49,87	1,15	917,61	8,54	7 836
	3 в т.ч. ОТМ						7,17	1,15	131,93	26,46	3 491
	4 М						502,62		8 041,92	7,2	57 902
	ЗТ		чел.-ч	21,56	1,15	396,704					
	ЗТм		чел.-ч	0,58	1,15	10,672					
	Итого по расценке					731,65			12 256,07		90 717
	ФОТ								3 428,47		93 439
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			3 531,32		53 523
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			2 022,80		
	Всего по позиции					17 810,19					299 926
44	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			16,32	592,76		9 673,84	7,2	69 652
45	Приложение 15, Таблицы 1;2	Надбавка по морозостойкости (150-50/50=2*1%=2% (515,43*0,02=10,31)	м3			16,32	10,31		168,26	7,2	1 211
46	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,63	8 102,64		5 104,66	7,2	36 754
47	ФЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (заделка проема)	м3			0,24					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						491,87	1,15	135,76	26,46	3 592
	2 ЗМ						26,67	1,15	7,36	8,54	63
	3 в т.ч. ОТМ						4,64	1,15	1,28	26,46	34
	4 М						592,22		142,13	7,2	1 023
	ЗТ		чел.-ч	60,8	1,15	16,7808					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,15	0,1104					
	Итого по расценке					1 110,76			285,25		3 626
	ФОТ								137,04		3 735
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			141,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
до глубины 500 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
ЗТ			чел.-ч	0,21	34,5	20,286	1,79	34,5	172,91	26,46	4 575
Итого по расценке							1,79		172,91		4 575
ФОТ									172,91		4 575
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103			178,10		4 712
21.12.2020 Прил. п.40.1											
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59			102,02		2 699
11.12.2020 Прил. п.40.1											
Всего по позиции									453,03		11 986
37 ФЕРр69-2-1											
Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича			100	отверстий		1,26					
Объем=1,2+0,06											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
ЗТ			чел.-ч	5,36	1,15	7,76664	45,72	1,15	66,25	26,46	1 753
Итого по расценке							45,72		66,25		1 753
ФОТ									60,95		1 613
Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92					
21.12.2020 Прил. п.103											
Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44			29,15		771
11.12.2020 Прил. п.103											
Всего по позиции									156,35		4 137
38 ФЕРр69-2-2											
Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1			100	отверстий		1,2					
до глубины 640 мм (640-120)/120=4,33 ПЗ=4,33 (ОЗП=4,33; ЭМ=4,33 к расх.; ЗПМ=4,33; МАТ=4,33 к расх.; ТЗ=4,33; ТЗМ=4,33)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
ЗТ			чел.-ч	5,28	4,9795	31,550112	45,04	4,9795	269,13	26,46	7 121
Итого по расценке							45,04		269,13		7 121
ФОТ									247,60		6 551
Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92					
21.12.2020 Прил. п.103											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м			2,3					
Объем=23 / 10											
1 ОТ							21,82		50,19	26,46	1 328
2 ЗМ							17,27		39,72	8,54	339
3 в т.ч. ОТм							2,90		6,67	26,46	176
4 М							89,78		206,49	7,2	1 487
ЗТ			чел.-ч	2,2		5,06					
ЗТм			чел.-ч	0,25		0,575					
Итого по расценке							128,87		296,40		
ФОТ									56,86		1 504
Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы			%	97	0,9	87,3			49,64		1 313
21.12.2020 Прил. п.20,											
Приказ № 812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы			%	55	0,85	46,75			26,58		703
11.12.2020 Прил. п.20,											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							372,62		1 538,75	7,2	5 170
30	ФССЦ-12.2.07.05-0135	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 108 мм	10 м			2,53	608,20				
Объем=(25,3) / 10											
Итого по разделу 2 Перенос сетей отопления (02-20-КР, лист 1а, лист 2)							10 127,28				119 563
Раздел 3. Устройство ж/бетонной облоймы (02-20-КР, лист 2)											
31	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			55,2					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							7,68	1,15	487,53	26,46	12 900
ЗТ			чел.-ч	0,9	1,15	57,132					
Итого по расценке							7,68		487,53		12 900
ФОТ									487,53		12 900
Приказ № 812/пр от НР Защиты строительных конструкций и			%	94	0,9	84,6			412,45		10 913
21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии											
Приказ № 812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от СП Защиты строительных конструкций и			%	51	0,85	43,35			211,34		5 592
11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							1 111,32				29 405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ФЕР16-04-001-02	1 ОТ					579,33		57,93	26,46	1 533
		2 ЭМ					2,67		0,27	8,54	2
		3 в т.ч. ОТМ					0,40		0,04	26,46	1
		4 М					55,37		5,54	7,2	40
		ЗТ	чел.-ч	58,4		5,84					
		ЗТМ	чел.-ч	0,03		0,003					
		Итого по расценке					637,37		63,74		
		ФОТ							57,97		1 534
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне	%	121	0,9	108,9			63,13		1 671
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
22	ФССЦ-24.3.03.02-0001	Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне	%	72	0,85	61,2			35,48		939
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции						162,35			4 185
		Блок трубопровода полистиленовый для	М			9,98	39,36	392,81	7,2		2 828
		систем водоотведения из труб высокой									
		плотности, диаметр 50 мм, с гильзами									
23	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м			0,2					
		полистиленовых труб высокой плотности									
		диаметром: 110 мм									
		1 ОТ					555,52		111,10	26,46	2 940
		2 ЭМ					6,21		1,24	8,54	11
		3 в т.ч. ОТМ					0,91		0,18	26,46	5
		4 М					140,92		28,18	7,2	203
		ЗТ	чел.-ч	56		11,2					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07		0,014					
		Итого по расценке					702,65		140,52		
24	ФССЦ-24.3.03.02-0002	ФОТ							111,28		2 945
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне	%	121	0,9	108,9			121,18		3 207
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне	%	72	0,85	61,2			68,10		1 802
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции						329,80			8 163
25	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полистиленовый для	М			19,96	70,40	1 405,18	7,2		10 117
		систем водоотведения из труб высокой									
		плотности, диаметр 110 мм, с гильзами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: 11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)			%	44		44			56,37		1 492
Всего по позиции									306,67		7 913
14	ФЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м			0,1					
1 ОТ							582,05		58,21	26,46	1 540
2 ЭМ							5,00		0,50	8,54	4
3 в т.ч. ОТМ							2,16		0,22	26,46	6
3Т			чел.-ч	68,8		6,88					
3ТМ			чел.-ч	0,16		0,016					
Итого по расценке							587,05		58,71		
ФОТ									58,43		1 546
Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: 21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)			%	87		87			50,83		1 345
Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: 11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)			%	44		44			25,71		680
Всего по позиции									135,25		3 569
15	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м			0,2					
1 ОТ							721,64		144,33	26,46	3 819
2 ЭМ							10,00		2,00	8,54	17
3 в т.ч. ОТМ							4,32		0,86	26,46	23
3Т			чел.-ч	85,3		17,06					
3ТМ			чел.-ч	0,32		0,064					
Итого по расценке							731,64		146,33		
ФОТ									145,19		3 842
Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: 21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)			%	87		87			126,32		3 343
Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: 11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)			%	44		44			63,88		1 690
Всего по позиции									336,53		8 869
16	ФЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м			0,3					
1 ОТ							285,71		85,71	26,46	2 268
2 ЭМ							39,37		11,81	8,54	101
3 в т.ч. ОТМ							6,09		1,83	26,46	48
4 М							28,67		8,60	7,2	62
3Т			чел.-ч	29,7		8,91					
3ТМ			чел.-ч	0,5		0,15					

РАНД-Смета, версия 2022..													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
10	ФЕР46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании ступеней	100 м ступеней	0,096									
					Всего по позиции							145,92	2 676
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом										
	21.12.2020 Прил. п.1.2, способом										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным										
	11.12.2020 Прил. п.1.2, способом										
5	Приказ № 774/пр от										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Разборка: кирпичных стен										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
6	421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	ЗТ										
	Итого по расценке										
Ремонт стен (северный фасад)	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и										
	21.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных										
	элементов здания (сооружения), а также зданий										
	(сооружений) в целом										
Всего по позиции	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и										
	11.12.2020 Прил. п.40.2 сооружений: разборка отдельных конструктивных										
	элементов здания (сооружения), а также зданий										
	(сооружений) в целом										
	Всего по позиции										
Ремонт стен (северный фасад)	Демонтаж м/к козырька										
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	519/пр табл.2 п.4										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ										
Итого по расценке	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.9, Приказ										
	№ 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Всего по позиции										

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Устройство ж/б обоймы (02-20-КР, лист 1а)											
1	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=(25,8*0,3) / 100	100 м3	0,0774							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					400,46	1,15	35,64	26,46	943
		2 ЗМ					1 148,79	1,15	102,25	8,54	873
		3 в т.ч. ОТМ					144,86	1,15	12,89	26,46	341
		ЗТ	чел.-ч	49,5	1,15	4,405995					
		ЗТМ	чел.-ч	10,73	1,15	0,9550773					
		Итого по расценке					1 549,25		137,89		
		ФОТ							48,53		1 284
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			49,50		1 310
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			26,21		693
		11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции											
213,60											
3 819											
2	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,008							
Объем=8 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					210,60	1,15	1,94	26,46	51
		2 ЗМ					5 255,41	1,15	48,35	8,54	413
		3 в т.ч. ОТМ					897,84	1,15	8,26	26,46	219
		4 М					4,34		0,03	7,2	
		ЗТ	чел.-ч	27	1,15	0,2484					
		ЗТМ	чел.-ч	77,4	1,15	0,71208					
		Итого по расценке					5 470,35		50,32		270
		ФОТ							10,20		